MINISTERSTVO
VNUTRA

SLOVENSKE] REPUBLIKY

EUROPSKA UNIA
Europsky socialny fond
Europsky fond regionalneho rozvoja

OPERACNY PROGRAM
LUDSKE ZDROJE

Zmluva o dielo €. TST 07-01_2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a ¢ zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastiapeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):

BIC kéd banky:
Telefon:
e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Teplicka

Teplicka 83, 052 01 Teplicka
starosta

Peter Lacny

obec

00329690

2020717919

Prima banka Slovensko a.s.

SK 80 5600 0000 0034 3863 4001
SK97 5600 0000 0034 3863 6023
KOMASK2X

0903 832470
starosta@teplicka.sk

Peter Laény
Vladimir Gbur
Peter Lagny

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach realizaénych:

(dalej len ,Zhotovitel™)

T-servis Teplicka, s.r.o

83 Teplicka 052 01

Peter Lacny, starosta obce
Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
52185770

2120923354

Prima banka Slovensko a.s.
SK35 5600 0000 0082 9477 2001
KOMASK2X

0903632470

info@tservis.sk

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany*)



-

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

23

24

25

286
27

28

MINISTERSTVO RUEOPSIKACHIA OPERACNY PROGRAM
VNUTRA n Eurdpsky socialny fond : £
SLOVENSKE] REPUBLIKY LUDSKE ZDROJE

Europsky fond regionalneho rozvoja

Gl 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmiuva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom cbstaravani, ktorej predmetom si stavebné prace
s oznacenim ,Dobudovanie zakladnej infrastruktary v obci Teplicka®

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podfa tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. ZM_SEP-IMRK2-2021-004845, uéinna od
17.12.2021, uzavretd medzi poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo
vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel”) a Objednavatefom (dalej len ,Zmluva o NFP).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky d&erpania su upravené vZmiuve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatefom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
$pecificky ciel ,6.1.1 Rast poctu rémskych domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania“

CL Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zév&azok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s ndzvom ,Dobudovanie zakladnej infradtruktury v obci Teplicka® v 8pecifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podra cenovej ponuky Zhotovitela zo dita 04.07.2022 ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej
len ,Dielo*) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podla &l. [V

tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje vo vlastnom mene a na viastnd zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat UpIné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitefovi nevyhnutnu sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Gcely
pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ind dokumentéacia sposobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavézuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmiuvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych tprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 -
neoddelitelnti sGéast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer), dalej v sulade s ostatnou prislugnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej &asti Diela) bola prisludnymi organmi verejnej spravy povolena na zakiade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v stlade so v8eobecnymi zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na (1zemi Siovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suéasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Gdaje slvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.
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Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmiuvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, nakiady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, nakiady na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavédzuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisludnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odli$né od podkladov poskytnutych
alebo schvélenych Objednéavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluSsnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dal$ej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatefne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
§kodu, je povinny ju nahradit v pinej vySke.

CL I
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnat vietko dohodnuté plnenie podla Zmluvy v lehote
do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Dodavaterl je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodéavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
diia pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zaéatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznaéif na vlastné naklady a v stlade so vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzaijlicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné pultade. Zhotovite! je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
$ rozmermi max. 2m x 2m.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitefovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit existujlce inZinierske siete na stavbe.
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CLiv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podia zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 220 240,94 EUR
DPH 22 024,09 EUR
Cena celkom vratane DPH 242 265,03 EUR

slovom: dvestostyridsatdvatisic dvestoSestdesiatpat eur a tri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfiia v8etky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela si rovnako zahrnuté vetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k ipinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmiuvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vsetky materialové, dopravné a vediajSie materialové naklady, prisludenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré s potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nékladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného dodasného
spojenia vylucne pre uéely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na uéely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeéenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podra prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materiélov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a idrzbu informaénej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabufa bude
obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, obchodné meno Zhotovitela,
terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie
informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a bude umiestnena a viditelna
v stllade s tymito vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi;

(iv) v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, nakiady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vietky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Dieta projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skuSok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZitie
vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
s0 v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduiju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porudenia povinnosti
Zhotovitefom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné néklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xiiy naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoétové naklady (najm&/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) néaklady na projekt doSasného dopravného znaéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitefovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za dodasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie),

4
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(xix) néaklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak do§lo k ich zneisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatefov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
pradné opatrenia;

(xx) akeékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizaénych
préac technolégie a priprav na skasky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiiiyakékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Upina, maximaina
azavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré si potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim ponudknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohfadnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Zze Zhotovitel ziskal vSetky informéacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, ze mu neboli zndme
alebo poskytnuté vSetky potrebné informécie a podklady a sdhlasi s prevzatim Upinej zodpovednosti za
riadne a véasné dokonc¢enie Diela za nim ponuknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonajd alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitef tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvy3ena vyluéne po
predchadzajticej pisomnej dohode Zmiuvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voci Objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat akukolvek svoju pohfadavku vodi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych Zhotovitelom
vZzdy na zaklade reaine vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavend fakturu budd supisy vykonanych prac za prislusny kalendarmy mesiac, potvrdené oboma
Zmiuvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto &tanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

0] Zhotovite! je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace
i) faktara musi byt dokladovana v§etkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebeZne poéas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmiluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarmy mesiac je Zhotovitel povinny predkiadat
Objednavatelovi najneskor do siedmeho (7.) diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K sipisu
vykonanych prac za prisluény kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dria dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k
predloZenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sdhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac

vo vy$sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) véetky Stpisy vykonanych prac prediozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podra poloZiek, mnoZstva

a zoznamu prac,

(vi) vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vy$ke nad rdmec Sapisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vy$ke sim jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dbévodu neumyselného
konania/fomylu v konani Zhotovitefa, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vyli¢enie omeskania
s tihradou ceny Diela na strane Objednavatefa) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmiuvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spinat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo moZné vykonat jej vecnu a financnu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo diia jej
doruéenia Objednavatelovi.

(viiiy  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. vsetky fakturované
tovary a materialy st zbavené prav tretich os6b).
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Zhotovitel doruci vyaétovaciu fakturu Objednavatelovi do §trnastich (14) kalendarnych dni odo diia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zavereéné zuétovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie v3etkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Gcely tohto ¢lanku Zmiuvy sa fakitra Zhotovitela povaZuje za zaplaten okamihom odpisania prislugnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Gasti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predioZenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny poZzadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavéazky vodi svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktary
vystavenej Zhotovitelom, a to aZ do doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavujl prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylG€enie pochybnosti sa
mé za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouZitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavézné pravne
predpisy piatné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sGasne tak na zaklade predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitefa. Stugastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vetkych skutognosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dal$ie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Gspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podia tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v def ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v sulade
s &lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystaveni faktiru Zhotovitefovi uhradit
v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluénej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmiluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatefom maiju zasadny vplyv na terminy uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristapia k posunutiu
terminu ukonéenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatefa a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze bud( vzajomne spolupracovat a poskytnua si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikna pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich

mozny vplyv na vySku ceny Diela.
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Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude preshe
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujice skutonosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a &as zadatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizécie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umoZni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujici pracovny defi rano, pri€om
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlicej okamZzité rieSenie je zastupca Zhotovitefa povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor do
troch (3) pracovnych dni odo diha vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznaéit v iom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predioZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim ddvodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iiiy Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych strén;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zéhlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a $tatneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatefa na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dal§om pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorué¢ena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitef tato svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje néklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pogas jeho realizacie
a zabezpedit hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, po$kodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkiadne odvolal z prace na Diele akuikolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatefa zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbalé pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednéavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sthiasu Objednavatela umozZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislunych platnych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na néklady Zhotovitela
a v stlade s élankom VI tejto Zmluvy. Odvolanim subdodévatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktordkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a modZe toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voti Zhotovitelovi nadobudne G&innost po dorugeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
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kontrola, skdska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto&fiovany touto osobou v stlade
s delegovanim ma rovnaky ginok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykonavajucich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych oséb
vykonavajacich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedgenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prisluéné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovei
okamZite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych Grazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na zivotnom prostredi a

(i) poZiaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zékaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ugelom kontroly dodrziavania tohto zavédzku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informéacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluZby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informéacie je Zhotovitel povinny Objednavatefovi
poskytnit bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené Objednavatelovi z dvodu, Zze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd suginnost podfa zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Zze sthlasi s tym, ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktord bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spOsobeni 8kodu, kioré
Objednavatelovi vznikli z vy§sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo diia
doru€enia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlica svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre uéely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu cast
pinenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskédr vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy dokonc¢enia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do ¢asu, kedy ma ddjst k realizacii Easti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentéacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Gasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel' ale nie je
opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné poru$enie Zmluvy, pricom
v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel mdzZe
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obstarat odbormné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrqzi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpovedad za Skody, sposobené svojou Cinnostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost Zhotovitela za Ginnosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmiuvy.

CLvi
Povinnosti Zmiuvnych stran a subdodavatefov

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voéi Objednavatelovi za véasné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Objednavatel nenesie ziadnu zodpovednost vo i
Subdodavatefom Zhotovitela.

Zhotovitel nesmie zakazku ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjekiu.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
€. 3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pozZiadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuZzitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: Zhotovitel sa zavazuje, Ze potas doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona ¢&.
311/2001 Z.z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby, spifiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a, patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b, si nezamestnané, pricom uprednostnené budu dihodobo nezamestnané osoby.

Pri hfadani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spiiajucich kumulativne predpoklady podra pism. a) a b)
vys§ie poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebn( stcinnost spoéivajucu v predloZeni zoznamu oséb,
ktoré tieto predpoklady splfiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podfa pism. a) a b)
vy$sie sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzaga o zamestnanie otom, ze patri k marginalizovanej
romskej komunite podmienka podfa pism. a) vyssie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, Ze
uchadzaé o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislu§ného Uradu prace o zradeni uchadzada
do evidencie uchadza&ov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podia
pism. b) vy88ie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu o0s6b predloZzeného objednavatelom vhodného
uchadzadéa o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spliiajlce kumulativne predpoklady
podla pism. a) a b) vy3sie.

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.4 tohto ¢lanku, zamestnat minimalne dve osoby,
spifajuce kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b), a to predloZenim dokumentov preukazujucich jej
spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda ovykonani prace apod., vratane &estnych prehlaseni
uchadzadov o zamestnanie, potvrdenia z prisludného dradu prace, sthlasov uchadzacov o zamestnanie
s0 spracovanim osobnych dajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlca sa zabezpecenia zamestnania minimalne dvoch osdb, spifiajacich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto ¢lanku ods. 7.4 bude povaZovana za spinenu, ak dbjde
k zamestnaniu tychto os6b poas doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmiuvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podla C1.10 ods. 1 (vi).

CL vl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatefovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokon&eného Diela, a to v zmysle lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uri termin
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odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatefovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a vgasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neziGéastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, 2e na Diele nebudl zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpetnému a pine funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladova Cast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie v8ak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len

~Dokladova Cast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaéenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych
organov (technicka in§pekcia) na v8etky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkaj$ich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla Géelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a adrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Udrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduja v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, 2e Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zéapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatefla s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
glanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) kon&tatovanie, Ze driom odovzdania a prevzatia Diela zadina plynut zarucna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmiuvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vsak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaiju za Giastoéné alebo upiné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysiedkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy§Sou mocou*
podfa § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka spdsobena VySSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vys$ia moc* taku mimoriadnu a neodvratitelnt udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynalioZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmiuvy, a ktora jej brani v pineni zavézkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt

10



-

8.11

8.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

WANISTERSTVO e OPERACNY PROGRAM
é’fi’;ﬂﬁ?m REPUBLIKY E Sy sockiny fangd 'UDSKE ZDROJE

Europsky fond regionalneho rozvoja

okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle €lanku Il a VIIi tejto zmluvy méZe byt v zmysie bodu 8.9
prediZena, pricom celkové prerudenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o prerudeni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

CLIX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v silade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéaciou, vratane jej zmien a doplnkov
poéas vykonavania prac, ak budi schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materiadly budd zodpovedat prisiusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
$pecifikovanymi zmiuvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porudenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®). Zarucna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prisluénom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za kioré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plyndt
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady
Objednavatefom v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor vsak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do piatich (5) kalendamych dni odo diia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastdpit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto&ného odkladu, najneskér vak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitefa na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel' neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratsej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitefa. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.
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CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0] v pripade ome8kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti

(ii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zagaty deil omes$kania

i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia Upiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vo&i Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do
dna dplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavédznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatefla,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zadaty deii nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. Vil, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi

narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vySky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

&lanku 7, bod 7.3, vznikd Objednavatefovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi pinenie vietkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle ¢lanku 6,

10.2

10.3

10.4

10.5

11.1.

bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvn( pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaGaty deii trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypo&tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dita doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatefa Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $kody prevysujacej zmiuvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysie Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omegkania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavézku voti Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeskania z dlZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. kiorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

€L x
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skondit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmiuvnych stran, ato diiom uvedenym v takejto dohode; v dchode
o ukondeni tejto Zmluvy sa sutasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vsttpil do likvidacie,

11.2.3  Zhotovitef je v omeskani s odovzdanim Diela podfa &l. VIll bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 15
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na izemi Slovenskej republiky a na pisomn( vyzvu Objednévatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,
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11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Ease uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora po€as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoSlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoziiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmiuvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poruenie tejto Zmluvy na strane Objednavatefa sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktary/faktur o viac ako Sestdesiat (80) dni po lehote jejlich splatnosti.

11.4 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat' pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstupenia a je ucinné
dfiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
§kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie s dotknuté ustanovenia o nahrade
$kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.

¢1. xin
Vseobecné a zaveretné ustanovenia

12.1 Vzéajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zéakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zékonnika a ostatnymi v8eobecne zavéaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

12.2 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

12.3 Uzavreta Zmluva nadobudne u&innost v sllade s § 47a ods. 2 Obéianskeho zakonnika ditom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia Géinnosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. |.
okamih doruéenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantiného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

12.4 Zmluvné strany slhlasia so zverejnenim Zmluvy podia zékona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov.

12.5 Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo netinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuj
dohodou nahradit neplatné alebo neicinné ustanovenie novym platnym a acinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému Gcelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

12.6 Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto Zmluvy budi rieSené vecne a miestne
prislu§nymi stidmi SR. Spory Zmiuvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

12.7 Pisomnosti sa doruéuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruéenu v defi jej osobného odovzdania, v defi jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného doruovatela alebo v def odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
doruéenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj viedy, ak sa adreséat o tom nedozvie.

12.8  Zmluvu mozno menit a dopifiat formou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy.

12.9  Zmluvné strany vyhlasuijl, Ze vofa prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vézna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmiuvy a Ze tdto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, &o

potvrdzuiju jej podpisom.

12.10 Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.
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12.11 Zmluvné strany sa pri pineni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrZiavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych &initelov a sikromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych &initelov, pranie
$pinavych pefiazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
vedtce k zabraneniu korupcie.

12.12 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0s6b konajacich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktord pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejio osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisiusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Géelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

12.13 Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poru$enie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmiuvy alebo akékolvek skutoCnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt pine sucinny pri
doékladnom vySetreni podozrenia.

12.14 Akékolvek preukazané korup&né spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskutocfiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehdt podla &lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im v3etku potrebnu siéinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstlpit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedo8lo k pineniu z tejto zmluvy a vysiedky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozfiuja financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najmé: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvy$si kontrolny Grad SR a nim, poverené osoby; d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; €) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi

aktmi EU.
12.16 Ngoddeljtel‘nou 'suéast’,ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy: V TEPLIGKE
Priloha &. 1 — Vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov
7
15 -07- 002 155, Ui 1]
V Teplicke , difa............. Vo ,dia........... T-servis Tepli¢ka, «.r.o.
Teplicka 83, 052 01 Teplicka
Za Objednavatela Za Zhotovitela ICO: 62 185 770

Tel: 053/ 44 11 223
e-mail: info@tservis.sk

A
\, LQZ“ k@d AN Q MUZQ/ gj@Qf@\

Peter Lacny meno a priezvisko §tatutarneho organu
starosta oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno Zhotovitela
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SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 191014D
Stavba: PRISTUPOVA KOMUNIKACIA do rémskej osady v Tepli¢ke
JKSO: KS:
Miesto: Teplicka Datum: 4.7.2022
Objednavatel: i¢o: 00329690
Obec Teplika, Teplicka 83, 052 01 Teplicka 1€O DPH:
Zhotovitel: 1CO: 52185770
T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Tepli¢ka ICO DPH: SK2120923354
Projektant: [olo}
Ing. M. Hava$ ICO DPH:
Spracovatel: I€o:
Mgr. Andrea KaZimirova ICO DPH:
Poznamka:

Naklady z rozpocCtov 220 240,94
Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 220 240,94
DPH zakladna 10,00% z 0,00 0,00
znizena 10,00% z 220 240,94 22 024,09
Cena s DPH v EUR 242 265,03
Projektant - - - 'Spracovatel B
Datum a podpis: Peciatka \D&tum a podpis: 4.7.2022  Peciatka
S wBPL >
. 5 Zhotovitel
V TEPLICKE T-servis Teplicka, s.r.o.
Teplicka 83, 052 01 Teplicka
h 07, 1 1IEO: 52 185 770
15,07, w2Z Tel: O 44 11 223
e-mafl: infd@tgervis.sk

) (CL 04

Datum a podpis: 4.7.2022 Peciatka

Datum a podpis:

15 -07- 2072
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Kod:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Kéd

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

191014D

PRISTUPOVA KOMUNIKACIA do rémskej osady v Teplicke

Teplicka

Obec Teplicka, Teplicka 83, 052 01 Teplicka
T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplicka

Objekt

1) Naklady z rozpoctov

1

2

3

SO 01 Pristupova komunikacia -

Rekonstrukcia MK a rozsirenie
SO 01 Pristupovéa komunikacia - Nova

komunikéacia
SO 01 Pristupova komunikéacia - Novy chodnik

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 2

Datum: 04.07.2022
Projektant: Ing. M. Havas
Spracovatel:  Mgr. Andrea Kazimirova

Cena bez DPH [EUR]

220 240,94
180 199,81
23 380,05

16 661,08

0,00

220 240,94

Cena

s DPH [EUR]

242 265,03
198 219,79
25 718,06

18 327,19

0,00

242 265,03



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: PRISTUPOVA KOMUNIKACIA do rémskej osady v Teplicke
Objekt: 1 - SO 01 Pristupova komunikacia - Rekon3trukcia MK a rozsirenie
JKSO: KS:
Miesto: Teplicka Datum: 04.07.2022
Objednavatel: 1I€o: 00329690
Obec Tepli¢ka, Tepli¢ka 83, 052 01 Tepli¢ka iCO DPH:
Zhotovitel: 1Co: 52185770
T-servis Tepli¢ka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplicka ICODPH:  SK2120923354
Projektant: i€o:
Ing. M. Havas iCO DPH:
Spracovatel: io:
Mgr. Andrea KaZimirova 1CO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 180 199,81
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 180 199,81
DPH zakladna 10,00% z 0,00 0,00
zniZena 10,00% z 180 199,81 18 019,98
Cena s DPH v EUR 198 219,79
Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis: 4.7.2022 Peciatka

Zhotovitel T-servis Tepli¢ka, s.r.o.
Teplicka 83, 052 01 Teplicka
ICO: 52 185 770

Tel: 053/44 11 223
e-mail: info@tservis.sk

V TEPLICKE 4 A h N /
15, 07. 077 \A\ '"'xQ_?‘t’ R7A%T (XW bz en_
i Datum a podpis: 4.7.2022 Peciatka

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

—

P¢ Typ

Kdd

ROZPOCET

PRISTUPOVA KOMUNIKACIA do rémskej osady v Teplitke

1 - SO 01 Pristupova komunikacia - Rekonstrukcia MK a rozsirenie

Teplicka Datum:

Obec Tepli¢ka, Tepticka 83, 052 01 Teplicka Projektant:
T-servis Teplicka, s.r.o., Tepticka 83, 052 01 Te Spracovatel:

Popis

MJ  MnoZstvo

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

DU .

I
11K
2K
3 K
4 K
5 K
6| K
7 K
8 K
9 K
10 K
1 K
12 K
13 M
14 K
15 K
R
16 K
17 K
18 K
19 K
20 K

1 - Zemne prace

——

Frézovanie asf. podkladu atebo krytu bez prek., |

113152530 plochy cez 1000 do 10000 m2 hr. 50 mm 0,127 | m2 7 162,000
— AE_._t — —_— —_— e +
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so
12 101512 zloZenim na vzdialenost' do 100 m a do 1000 m3 m3 i 16,000
' Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine | '
.122201 101 l3, do 100 m3 . m3 . 28,000
kopa kopa 7ené. Priplatok '
122201109 Od op’avky a pr_e ogfavky Inezapazene riplato m3 28,000
| |k cenam za lepivost’ horniny 3 | |
Vodorovné premiestnenie vykopku (na deponiu
1623011010 a spat’) z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 24,000
\vzdialenost’ do 500 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
162501122 ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na = m3 32,000
vzdialenost’ do 3000 m
"Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej |
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3,
162501123 priplatok k cene za kazdych d'alSich a zaCatych m3 224,000
_ 1000 m || |
i 'ahnutého vy hornin tr.1-
167101101 :Eakladame neulahnutého vykopku z hornin tr m3 34,000
' 'Ulozenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s | ' '
171101105 mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor- m3 2,000
| |Standard | |
171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 56,000
4209000 [Poplatok za sk'ladovanie - zemina a kamenivo ¢ ' 56,000
_ (17 05) ostatne | |
180402112 Zalozenie travnika parkového vysevom m2 35,000
0057211100 Trdvové semeno kg 1,050
181102300 Uprava plane so zhutnenim m2 91,000
' tie orni ine, plocha do 500 ' '
181301102 Rozprestretie omice v rovine, plocha m2 35,000
m2, hr.do 150 mm
2 - Zakladanie - e
il Zhutnenie podlozia z rastlej hominy 1 az 4 pod
215901101 nasypy, z hornina stdrznych do 92 % PS a m2 91,000
nesudrznych
5 - Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny vel. 0-32 mm s
564851111 rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr, 150  m2 76,000
‘mm
Podklad zo strkodrviny vel. 0-63 mm s
564871111 rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 = m2 91,000
' Dosypanie krajnic s rozpr. a zhutnenim,
.569811110r strkodrvinou hr. 20 mm m2 . 645,000_
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
573211105 kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 0,20 m2 3 657,000

kg/m2

Strana 3z 4

04.07.2022

Ing. M. Havas
Mgr. Andrea Kazimirova

J.cena [EUR]

2,257

1,024

6,370

1,047

1,975

3,427

0,317

7,389

3,220

0,783

3,256

1,209
8,292
0,753

2,113

0,224

5,186

8,559

0,999

0,182

Cena celkom [EUR]

180 199,809

176 598,679
17 292,696

16 163,202
16,376

178,360

29,302

47,393

109,648

71,073

251,233

6,440

43,843
182,315

42,328
8,706
68,525

73,952

20,384

20,384

106 636,532
394,163
778,855
644,119

664,409



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: PRISTUPOVA KOMUNIKACIA do rémskej osady v Tepli¢ke
Objekt: 2 - SO 01 Pristupova komunikacia - Nova komunikacia
JKSO: KS:
Miesto: Tepli¢ka Datum: 04.07.2022
Objednavatel: Io: 00329690
Obec Tepli¢ka, Tepli¢ka 83, 052 01 Teplicka ICO DPH:
Zhotovitel: 1€0: 52185770
T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Tepli¢ka ICO DPH:  SK2120923354
Projektant: I€o:
Ing. M. Hava$ 1CO DPH:
Spracovatel: iCo:
Mgr. Andrea KazZimirova iCO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 23 380,05
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 23 380,05
DPH zakladna 10,00% z 0,00 0,00
znizend 10,00% z 23 380,05 2 338,01
Cena s DPH v EUR 25 718,06
Projektant ) - ‘Spracovatel’

Datum a podpis: Datum a podpis: 4.7.2022 Peciatka

Objednavatel Zhotovitel
T-servis Teplicka, s.r.o.
Teplicka 83, 052 01 Teplicka
ICO: 52 185 770

Tel: 063 /44 11 223

et 0P

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: 4.7.2022 Peciatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel;
Zhotovitel:

P¢ Typ Kaod

ROZPOCET

PRISTUPOVA KOMUNIKACIA do rémskej osady v Teplicke

2 - SO 01 Pristupova komunikacia - Nova komunikacia

Teplicka

Obec Teplicka, Teplicka 83, 052 01 Teplicka
T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Te Spracovatel:

Popis

Naklady z rozpoctu

1

10

1

.8

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

~

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
K 113106121

5
K 121101112

K 122201101

K 122201109

=

132201101

=

132201109

K 1623011010
K 162501122

K 162501123

K 167101101

K 171101105

x

171201201

=

171201202

171209002

.

175101101

=

5834415400
1180402112

0057211100

181102300

X X ¥ x| =

181301102

2 - Zakladanie
K 212752124

+

K 215901101

5 - Komunikacie

“TRozoberanie dlazby, z betdnovych alebo
kamenin. dlaZdic, dosiek alebo tvaroviek, -
0,13800t

Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so

zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3

Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine

'3, do 100 m3
Odkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok
k cenam za lepivost horniny 3

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

'Pn'platok k cene za lepivost’ horniny 3

Vodorovné premiestnenie vykopku {na depéniu |

a spat) z horniny tr.1-4, do 100 m3 na
‘vzdialenost’ do 500 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na
vzdialenost’ do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej |

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3,
priplatok k cene za kazdych d'alich a zacatych

1000 m ~ R ——
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-

4

'Ulozenie sypaniny do nasypu stdrznej horniny s |

mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-
Standard

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3
UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000

m3
'Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo

(17 05) ostatné
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1

az 4 bez prehodenia sypaniny
Strkodrva

ZaloZenie travnika parkového vysevom
Trdvové semeno

Uprava plane so zhutnenim
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500
m2, hr.do 150 mm

“Trativody z flexodrenaznych rur DN 80 so
zriadenim 6Zka pod rary
Zhutnenie podioZia z rastlej horniny 1 az 4 pod
nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a
_nes(drznych

MJ

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

.kg

m2

m2

m2

Strana3z5

Datum: 04.07.2022

Projektant: Ing. M. Havas

MnoZstvo  J.cena [EUR]

120,000 1,670
76,000 0,964
115,000 6,241
115,000 0,973
8,400 28,985
8,400 8,250
76,000 1,829
161,400 3,329
1129,800 0,316
114,000 7,047
8,000 3,220
76,000 0,770
161,400 0,675
282,450 3,283
5,040 15,263
9,072 14,925
105,000 1,179
3,150 8,431
324,000 0,783
105,000 2,142
42,000 6,399
324,000 0,229

Mgr. Andrea KaZimirova

Cena celkom [EUR]
23 380,054

22 674,962
5 213,921

200,433

73,285

717,687
111,879

243,472
69,296

138,980

537,252

356,488

803,340

25,759

58,517

108,888
927,343

76,925

135,397
123,834

26,558
253,654

224,934

342,957
268,752

74,205

12 665,417



P¢ Typ

- . —

Kéd

53 | K (000300016

. —

54 | K /000300031
I

| I— - -

Popis

"|Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou

urcenie vytyéovacej siete, vytyCenie staveniska, eur

staveb. objektu
13taveb. objextu

Geodetické prace - vykonavané po vystavbe

N

eur

zameranie skutoéného vyhotovenia stavby

S - S

VRNO6 - Zariadenie staveniska

55 K 000600024
56 K 000600042

Zariadenie staveniska - prevadzkové dopravné

|znaCenie

eur

L

o

Zariadenie staveniska - socialne zariadenia eur

Strana5z5

MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR]

—

1,000

S

1,000

-

1,000
1,000

Cena celkom [EUR]

210,040 210,040
1 -

220,220 220,220
S 1 =\

274,832

211,820 211,820

63,012 63,012



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: PRISTUPOVA KOMUNIKACIA do rémskej osady v Teplitke
Objekt: 3 - SO 01 Pristupova komunikacia - Novy chodnik
JKSO: KS:
Miesto: Teplicka Datum: 04.07.2022
Objednavatel: I¢o: 00329690
Obec Teplicka, Teplicka 83, 052 01 Teplicka 1€O DPH:
Zhotovitel: ICO: 52185770
T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplicka ICODPH:  SK2120923354
Projektant: iCo:
Ing. M. Havas ICO DPH:
Spracovatel: 1I€o:
Mgr. Andrea Kazimirova I€O DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 16 661,08
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 16 661,08
DPH zékladna 10,00% z 0,00 0,00
ZniZena 10,00% z 16 661,08 1 666,11
Cena s DPH v EUR 18 327,19
Projektant R R o ‘Spracovatel
Datum a podpis: Datum a podpis: 4.7.2022 Peciatka
. i . Fe—a F-servis Teplitka, s.r.o
Objednavatel : Zhotovitel Tepli¢ka 83, 052 01 Teplicka
| & ICO: 52 185 770
Tel: 053 /44 11 223
e-mail: info@tservis.sk
V TEPLICKE /—\ /
15, 07. 2001 du |7 (
@ j((), SN \J e
Datum a podpis: Pec1atka Datum a podpis: 4.7.2022 Peciatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ROZPOCET

PRISTUPOVA KOMUNIKACIA do rémskej osady v Teplicke

3 - SO 01 Pristupova komunikacia - Novy chodnik

Teplicka

Obec Teplicka, Teplicka 83, 052 01 Teplicka

Datum:

Projektant:

T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Te Spracovatel:

PC Typ Kéd

1

Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

-

K 1113106121

+ -+

2 K 121101112
Lt k.
3| K 122201101
4 K 122201109
5 K 133201201
6 K 133201209
7 K 1623011010
8 K 162501122
9 K 162501123
10 K 167101101
11 K 171101105
12 K 171201201
13 K 171209002
14 K 180402112
15 M 0057211100
16 K 181102300
17 K 181301102
2- Zakladanie
18 K 215901101
19 K 275313611
20 K 275351217
21 K 275351218
22 K 289971211
23 M 6936651311

"[Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo T

kamenin. dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -
10,13800t

Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so
zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3

—

M

m2

m3

[Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine | o

|3, do 100 m3 L
Odkopavky a prekopavky nezapazeneé. Priplatok
|k cenam za lepivost horniny 3

Vykop pétky nezapaZenej, hornina 3 do 100 m3

Priplatok k cendm za lepivost horniny tr.3

'Vodorovné premiestnenie vykopku (na deponiu
a spat’) z horniny tr.1-4, do 100 m3 na
‘vzdialenost’ do 500 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na
vzdialenost’ do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej |
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3,
priplatok k cene za kaZzdych d’alSich a zacatych

11000 m B
Nakladanie neulahnuteho vykopku z hornin tr.1-

4
'Ulozenie sypaniny do ndsypu sudrznej hominy s
mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-
Standard

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3
'Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
(17 05) ostatné

Zalozenie travnika parkového vysevom

Travové semeno

Uprava plane so zhutnenim
'Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500
m2, hr.do 150 mm

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod '
nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a
nestdrznych

Betdn zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20
Debnenie stien zakladovych pétiek

Debnenie stien zékladovych pétiek, odstranenie

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom
povrchu
Foélia proti prerastaniu burin

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2
kg
m2_

m2

m2

m3

.mz.

m2

m2

.mz.
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MnoZstvo

120,000
26,000

S 4

35,000

L E—

35,000
2,400

2,400

24,000

51,400

359,800

38,000

3,000

75,400
89,950

60,000
1,800
120,000

60,000

120,000

2,208
7,360
7,360

120,000
144,000

04.07.2022

Ing. M. Havas
Mgr. Andrea Kazimirova

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

16 661,080

15 762,559
1590,198

173,603

S - O S q

2,781

0,267

6,038

2,698

0,656
2,798

1,010
7,044
0,649

1,795

0,194

79,143
13,964

4,921

0,609

1,429

21,544

188,140
28,532
92,257

12,735

36,776

142,956

96,171

229,428

8,095

49,469
251,646

60,628
12,680
77,833

107,705

615,952

23,281

174,748
102,774
36,220

73,081
205,848



SUPIS SUBDODAVATELSKYCH PRAC/PARTNEROV

Dodavatel’:
Nazov T-servis Teplicka, s.r.o. r.s.p.
Sidlo Teplicka 83, 052 01 Teplicka
§tatutérny zastupca Peter La¢ny, konatel’
1Co 52185770
DIC 2120923354
IC DPH SK2120923354
E-mail info@tservis.sk
tymto predkladam stipis subdodavatelskych prac/partnerov:
praca Zhotovenie asfaltovej vrstvy cesty
rozsah v % 58,45 %
rozsah v EUR 128 719,65 €
Subdodavatel’:
Nazov Bude znamy po vyberovom konani v procese verejného
obstaravanie na dodavatela
Sidlo

Statutdrny zastupca
1ICO

DIC

IC DPH

E-mail

Momentéalne nie si znami Ziadni subdodévatelia.

- T-servis Teplicka. <.7.C.
Teplicka 83, 052 01 Tepinixg

Y TEPLICKE IGO: 52 185 7

\ Te.. ‘3_./ 49p 11 gzsk
15, 07. 2022 'f ~e- al\lll;lf@fie—n’ns.s
C @ | (AN

Détum Podpis a peiatka

]




