

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. ZoPS-TPL-3-2023-1
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov	Obec Teplička
Sídlo	Teplička 83, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca	Peter Lačný, starosta obce
IČO	00329690
DIČ	2020717919
IČ DPH	-
E-mail	starosta@teplicka.sk
Internetová stránka	www.teplicka.sk
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a.s
Číslo účtu	SK805600000003438634001

1.2 Poskytovateľ:

Názov	Róbert Schrötter
Sídlo	Krčméryho 2318/8, 05205 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca	
IČO	41690320
DIČ	102355676
IČ DPH	SK102355676
E-mail	schrotter@centrum.sk
Bankové spojenie	ČSOB, a.s
Číslo účtu	SK75000000004029982069

II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná realizáciu služieb súvisiacich s činnosťou stavebného dozoru, hlavný kód CPV: 71315300-2 Služby stavebného dozoru; 71520000-9 Stavebný dozor, názov procesu: Stavebný dozor Infraštruktúra, pre zabezpečenie projektu s názvom **312061Z280- Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Teplička** k zmluve o NFP č. **ZM_SEP-IMRK2-2021/004845**.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. ZoPS-TPL-3-2023-1

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

2.2 Špecifikácia služieb stavebného dozoru v zmysle bod 2.1 tejto zmluvy v zmysle výzvy Objednávateľa:

stavebný dozor	Služby: <ul style="list-style-type: none">▪ spolupracuje s technickým dozorum investora▪ oboznamuje sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby – stavebného diela, najmä s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj s obsahom vydaných stavebných povolení, s projektom pre realizáciu stavby, prípadne s vybratými časťami zmluvy o dielo, na základe ktorej bude realizované stavebné dielo,▪ kontroluje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,▪ bezodkladne informuje stavebníka o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prác,▪ kontroluje vecnú správnosť a úplnosť podkladov a dokladov predkladaných zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodávke stavebného diela▪ kontroluje tie časti stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,▪ spolupracuje s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná zhotoviteľom stavby,▪ organizuje a vedenie operatívnych porád vedenia stavby/kontrolný deň stavby▪ vypracováva mesačné hodnotiace správy o vývoji stavby, ktoré budú obsahovať:<ul style="list-style-type: none">▪ informácie o postupe výstavby a jej hodnotenie,▪ popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého mesiaca;▪ porovnanie vecného postupu stavebných prác s platným HMG stavby zhotoviteľa stavby;▪ dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz výstavby, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti TD resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby,▪ hodnotenie stavu spracovania projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby▪ vyhodnotenie harmonogramu prác na stavenisku,▪ údaje o problémových oblastiach a odporučeniami Mandantovi, pokiaľ budú potrebné kroky z jeho strany,▪ sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov,▪ vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,▪ sleduje vedenia stavebného denníka v súlade so Stavebným zákonom a podmienkami zmluvy,▪ spolupracuje so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,▪ kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby a dohodnutých podmienok stanovených stavebníkom/Mandantom
-----------------------	---

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. ZoPS-TPL-3-2023-1
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

- a upozornenie zhotoviteľa na kontroluje nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie majetkových sankcií,
- kontroluje riadne uskladnenie materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
 - v priebehu výstavby pripravuje podklady pre záverečné hodnotenie stavby,
 - kontroluje stav a kvalitu projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby,
 - organizačne zabezpečuje odovzdanie a prevzatie stavby medzi zhotoviteľom stavebného diela alebo jeho samostatnej funkčnej časti a stavebníkom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí,
 - kontroluje doklady, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudácii dokončenej stavby,
 - kontroluje odstránenie zjavných nedostatkov a nedorobkov, uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, kontroluje odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
 - zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní stavby alebo samostatnej funkčnej časti stavby,
 - kontroluje vypratanie staveniska zhotoviteľom stavby.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že služby prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

III. ĎALŠÍ ZÁVÄZOK ZHOTOVITEĽA

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby;
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. ZoPS-TPL-3-2023-1
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

IV. MIESTO A ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu služieb bude pre objednávateľa vykonávať v čase realizácie a schváleného harmonogramu projektu.
- 4.2 Miesto dodania predmetu zákazky: Teplička 83, 052 01 Spišská Nová Ves.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena služby:

cena bez DPH	2 863,13 EUR
DPH 20%	572,63 EUR
cena s DPH	3 435,76 EUR

5.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká poskytovateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada poskytovateľ súd o rozhodnutie.

5.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená poskytovateľom priebežne vždy po ukončení kalendárneho mesiaca. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry) objednávateľovi.

VI. ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť poskytovateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

6.2 Ak poskytovateľ je v omeškaní so splnením svojej zmluvnej povinnosti, (a to najmä nedodržanie termínov), na základe ktorého vznikne objednávateľovi škoda, poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi škodu, najviac však do výšky ceny služby. To neplatí v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1 Poskytovateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom štandardnej ex-post kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť.

7.2 Schválenie zákazky v rámci štandardnej ex-post kontroly Poskytovateľom (SO pre OP ĽZ – Ministerstvo vnútra SR) je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť v deň doručenia správy z finančnej kontroly od Poskytovateľa, ktorým Poskytovateľ predmetné verejné obstarávanie schváli a výdavky vzniknuté z predmetného verejného obstarávania kvalifikuje ako oprávnené. Deň nadobudnutia účinnosti zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne (do 2 pracovných dní) emailom.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

8.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

8.3 Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a poskytovateľ 1 vyhotovenie.


8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. ZoPS-TPL-3-2023-1
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a s prihliadnutím na odkladaciu podmienku v zmysle bodu 7.2 tejto zmluvy.

Teplice dňa 16.03.2023

Objednávateľ:



Obec Teplice
Peter Lačný, starosta

Poskytovateľ:



Róbert Schrötter

